

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PLANILHA DE CÁLCULO

RUA SÃO JOSÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ASFALTO), DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

Extensão (metros)	213,86		
Largura (metros)	7,00		
Área pavimentada (m²)	1.497,02		
Área pavim. + cruzamento (m²)	1.643,63		
Custo m²(pavim.):	R\$ 240,57	Custo m² (pav.) pago p/ contribuinte	
Custo da Obra:	R\$ 395.400,36	R\$	36,09
Fator de Absorção	15,00%	Valor m² terreno referência	
Custo total contribuintes:	R\$ 59.311,35	R\$	121,84
Valorização Imobiliária.	11,00%		

INSC	CONTRIBUINTE	LOTE	ÁREA TERRENO	TESTADA	FH	VALOR VENAL (ANTES)	ÁREA	ÁREA CORESPONDENTE	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESTIMADA	VALOR VENAL (DEPOIS)	VALORIAÇÃO IMOBILIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA CORRESPONDENTE
175	Monica Pacini dos Santos	421	97,01	6,56	0,85	R\$ 10.046,74	22,96	25,21	R\$ 909,65	R\$ 11.151,88	R\$ 1.105,14	R\$ 909,65
176	Paulino Riffel	421	370,00	25,00	0,85	R\$ 38.318,68	87,50	96,07	R\$ 3.466,64	R\$ 42.533,73	R\$ 4.215,05	R\$ 3.466,64
178	Tarcisio Luis Flores	625	2.891,06	30,00	0,46	R\$ 162.738,00	105,00	115,28	R\$ 4.159,97	R\$ 180.639,18	R\$ 17.901,18	R\$ 4.159,97
188	Cristiano Schuster	360	660,00	25,00	0,38	R\$ 30.266,14	87,50	96,07	R\$ 3.466,64	R\$ 33.595,42	R\$ 3.329,28	R\$ 3.329,28
189	Ereny Annita Machry	408	787,50	36,77	0,86	R\$ 82.230,75	128,70	141,30	R\$ 5.098,73	R\$ 91.276,13	R\$ 9.045,38	R\$ 5.098,73
191	João Batista Padilha	573	2.215,00	35,00	0,60	R\$ 161.925,36	122,50	134,50	R\$ 4.853,30	R\$ 179.737,15	R\$ 17.811,79	R\$ 4.853,30
414	Margarida Elinor Schmitz	0	2.511,10	7,00	0,46	R\$ 141.350,02	24,50	26,90	R\$ 970,66	R\$ 156.898,52	R\$ 15.548,50	R\$ 970,66
562	Garibaldi Junqueira dos Santos	0	1.566,50	13,00	0,77	R\$ 146.964,02	45,50	49,96	R\$ 1.802,65	R\$ 163.130,06	R\$ 16.166,04	R\$ 1.802,65
634	Nilson Luis da Costa	0	377,23	17,30	1,00	R\$ 45.961,70	60,55	66,48	R\$ 2.398,92	R\$ 51.017,49	R\$ 5.055,79	R\$ 2.398,92
1685	Maria Werner Klein	221	299,21	10,00	1,00	R\$ 36.455,75	35,00	38,43	R\$ 1.386,66	R\$ 40.465,88	R\$ 4.010,13	R\$ 1.386,66
1686	Maria Werner Klein	432	1.122,00	37,00	0,77	R\$ 105.262,45	129,50	142,18	R\$ 5.130,63	R\$ 116.841,32	R\$ 11.578,87	R\$ 5.130,63
1779	Maria Irene Soares	0	748,77	13,00	0,80	R\$ 72.984,11	45,50	49,96	R\$ 1.802,65	R\$ 81.012,36	R\$ 8.028,25	R\$ 1.802,65
2030	Luiz Geraldo da Silva	0	10.000,00	87,10	0,14	R\$ 170.576,00	304,85	334,71	R\$ 12.077,77	R\$ 189.339,36	R\$ 18.763,36	R\$ 12.077,77
2031	Marcelo Colling	0	2.921,75	20,00	0,42	R\$ 149.514,13	70,00	76,86	R\$ 2.773,31	R\$ 165.960,68	R\$ 16.446,55	R\$ 2.773,31
2060	Yuri Calebe Oliveira dos Santos	421	97,01	6,25	1,10	R\$ 13.001,67	21,88	24,02	R\$ 866,66	R\$ 14.431,85	R\$ 1.430,18	R\$ 866,66
2061	Alcioni Pacini da Silva	421	185,00	15,00	1,10	R\$ 24.794,44	52,50	57,64	R\$ 2.079,98	R\$ 27.521,83	R\$ 2.727,39	R\$ 2.079,98
2314	Maria Werner Klein	0	351,00	13,00	0,90	R\$ 38.489,26	45,50	49,96	R\$ 1.802,65	R\$ 42.723,08	R\$ 4.233,82	R\$ 1.802,65
2315	Sérgio Luis Meirelles	0	800,00	22,54	1,00	R\$ 97.472,00	78,89	86,62	R\$ 3.125,52	R\$ 108.193,92	R\$ 10.721,92	R\$ 3.125,52
2496	Lindomar Kloss	0	11.133,75	9,20	0,14	R\$ 189.915,05	32,20	35,35	R\$ 1.275,72	R\$ 210.805,71	R\$ 20.890,66	R\$ 1.275,72
TOTAIS			39.133,89	428,72		R\$ 1.718.266,27	1500,52	1647,47	R\$ 59.448,72	R\$ 1.907.275,56	R\$ 189.009,29	R\$ 59.311,35

Responsável técnica: Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

Documento assinado digitalmente

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PLANILHA DE CÁLCULO

RUA DAS BROMÉLIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ASFALTO), DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

Extensão (metros)	256,16		
Largura (metros)	8,00		
Área pavimentada (m²)	2.049,28		
Área pavim. + cruzamento (m²)	2.055,31		
Custo m² (pavim.):	R\$ 198,29	Custo m² (pav.) pago p/ contr.:	
Custo da Obra:	R\$ 407.539,59	R\$ 28,76	
Fator de Absorção	14,50%	Valor m² terreno referência	
Custo total contribuintes:	R\$ 59.110,04	R\$ 121,84	
Valorização Imobiliária.	11,00%		

INSC	CONTRIBUINTE	LOTE	ÁREA TERRENO	TESTADA	FH	VALOR VENAL (ANTES)	ÁREA	ÁREA CORESPONDE NTE	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESTIMADA	VALOR VENAL (DEPOIS)	VALORIAÇÃO IMOBILIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA CORRESPONDENTE
246	Catarina Olga Schallenberger Espólio	0	5564,00	58,00	0,80	R\$ 542.271,50	232,00	232,68	R\$ 6.920,66	R\$ 601.921,37	R\$ 59.649,87	R\$ 6.920,66
275	José Almir Berwanger	0	3585,00	144,72	0,35	R\$ 151.162,75	578,88	580,58	R\$ 17.268,25	R\$ 167.790,65	R\$ 16.627,90	R\$ 16.627,90
362	Cecília Werlang Loff	1444	559,41	32,00	1,89	R\$ 128.503,75	128,00	128,38	R\$ 3.818,30	R\$ 142.639,16	R\$ 14.135,41	R\$ 3.818,30
376	Paulo Cesar Cerutti	0	437,27	25,80	1,89	R\$ 100.446,60	103,20	103,50	R\$ 3.078,50	R\$ 111.495,73	R\$ 11.049,13	R\$ 3.078,50
571	José Leandro Ledur	0	4988,41	38,00	0,47	R\$ 286.830,37	152,00	152,45	R\$ 4.534,23	R\$ 318.381,71	R\$ 31.551,34	R\$ 4.534,23
585	Dejair Henrique Meneghetti	6	418,44	30,00	1,10	R\$ 56.081,00	120,00	120,35	R\$ 3.579,65	R\$ 62.249,91	R\$ 6.168,91	R\$ 3.579,65
612	Roseliese Schneiders Fernandes	0	847,75	27,00	1,10	R\$ 113.618,85	108,00	108,32	R\$ 3.221,69	R\$ 126.116,92	R\$ 12.498,07	R\$ 3.221,69
644	Davi Cristiano Lauermann	1	450,00	32,35	1,05	R\$ 57.295,26	129,40	129,78	R\$ 3.860,06	R\$ 63.597,74	R\$ 6.302,48	R\$ 3.860,06
2303	Lucas Flores e Outros	0	508,27	37,77	1,05	R\$ 64.714,36	151,08	151,52	R\$ 4.506,78	R\$ 71.832,94	R\$ 7.118,58	R\$ 4.506,78
2497	Afonso Roque Schneiders	2	895,24	14,11	1,00	R\$ 109.076,04	56,44	56,61	R\$ 1.683,63	R\$ 121.074,40	R\$ 11.998,36	R\$ 1.683,63
2498	Afonso Roque Schneiders	3	702,67	12,00	1,00	R\$ 85.613,31	48,00	48,14	R\$ 1.431,86	R\$ 95.030,77	R\$ 9.417,46	R\$ 1.431,86
2499	Afonso Roque Schneiders	4	2368,74	49,00	0,60	R\$ 173.164,37	196,00	196,58	R\$ 5.846,77	R\$ 192.212,45	R\$ 19.048,08	R\$ 5.846,77
	área pública			11,57		R\$ 0,00	46,28	46,42	R\$ 1.380,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS			21.325,20	512,32		R\$ 1.868.778,16	2049,28	2055,31	R\$ 61.130,94	R\$ 2.074.343,76	R\$ 205.565,60	R\$ 59.110,04

Responsável técnica: Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PLANILHA DE CÁLCULO

RUA JOSÉ HELMUTH MOSSMANN

OBRA-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ASFALTO), DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

Extensão (metros)	141,69		
Largura (metros)	6,00		
Área pavimentada (m ²)	850,14		
Área pavim. + cruzamento (m ²)	891,59		
Custo m ² (pavim.):	R\$ 191,07	Custo m ² (pav.) pago p/ contr.:	
Custo da Obra:	R\$ 170.353,37	R\$	27,55
Fator de Absorção	14,42%	Valor m ² terreno referência	
Custo total contribuintes:	R\$ 24.561,11	R\$	174,03
Valorização Imobiliária.	11,00%		

INSC	CONTRIBUINTE	LOTE	ÁREA TERRENO	TESTADA	FH	VALOR VENAL (ANTES)	ÁREA	ÁREA CORESPONDE NTE	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESTIMADA	VALOR VENAL (DEPOIS)	VALORIAÇÃO IMOBILIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA CORRESPONDENTE
45	Moises Fell	0	540,00	42,10	1,39	R\$ 130.294,94	126,30	132,46	R\$ 3.796,25	R\$ 144.627,38	R\$ 14.332,44	R\$ 3.796,25
417	João Batista de Souza Nunes	0	903,86	35,00	0,78	R\$ 122.693,03	105,00	110,12	R\$ 3.156,03	R\$ 136.189,26	R\$ 13.496,23	R\$ 3.156,03
446	Paula Gevani Viana	0	28195,01	18,00	0,10	R\$ 506.743,29	54,00	56,63	R\$ 1.623,10	R\$ 562.485,05	R\$ 55.741,76	R\$ 1.623,10
616/386	Katia Maria Stroher Rambo	1060	399,30	17,50	1,00	R\$ 69.490,18	52,50	55,06	R\$ 1.578,01	R\$ 77.134,10	R\$ 7.643,92	R\$ 1.578,01
655	Gilson Francisco Schneider	0	450,00	31,00	1,36	R\$ 106.401,55	93,00	97,53	R\$ 2.795,34	R\$ 118.105,72	R\$ 11.704,17	R\$ 2.795,34
2355	Karla Maria Stroher Nunes e outros	1070	283,50	17,50	1,00	R\$ 49.337,51	52,50	55,06	R\$ 1.578,01	R\$ 54.764,64	R\$ 5.427,13	R\$ 1.578,01
1/340/2319/233	Solange Lof Junges	1023	16005,81	111,28	0,16	R\$ 434.046,42	333,84	350,12	R\$ 10.034,37	R\$ 481.791,53	R\$ 47.745,11	R\$ 10.034,37
	área pública			11,00			33,00	34,61	R\$ 991,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS			46.777,48	283,38		R\$ 1.419.006,92	850,14	891,59	R\$ 25.553,01	R\$ 1.575.097,68	R\$ 156.090,76	R\$ 24.561,11

Responsável técnica: Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

Documento assinado digitalmente



SILVIA MELCHIOR SEIBERT
Data: 03/04/2025 14:29:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PLANILHA DE CÁLCULO

Obra: RUA DOS FICOS-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ASFALTO), DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

Comprimento:	321,98		
Largura:	8,00		
Área pavimentada:	2.575,84		
Área pavim. + cruzamento:	2.575,84		
Custo m ² (pavim.):	R\$ 184,32	Custo m ² (pav.) pago p/ contr.:	
Custo da Obra:	R\$ 474.780,07	R\$	20,42
Fator de Absorção	11,08%	Valor m ² terreno referência	
Custo total contribuintes:	R\$ 52.597,69	R\$	208,83
Valorização Imobiliária.	11,00%		

INSC	CONTRIBUINTE	LOTE	ÁREA TERRENO	TEST	FH	VALOR VENAL (ANTES)	ÁREA	ÁREA COR.	C.M. EST.	VALOR VENAL (DEPOIS)	V.I.	C.M.COR.
480	Gilberto Jacobsen	2	435,00	15,00	1,10	R\$ 99.925,16	60,00	60,00	R\$ 1.658,88	R\$ 110.916,93	R\$ 10.991,77	R\$ 1.658,88
435	Carlos Adalberto Barth	0	3.032,81	116,90	0,50	R\$ 319.318,95	467,60	467,60	R\$ 12.928,24	R\$ 354.444,03	R\$ 35.125,08	R\$ 12.928,24
484	Jonas Camilo Schaurich	6	391,50	13,50	1,00	R\$ 81.756,95	54,00	54,00	R\$ 1.493,00	R\$ 90.750,21	R\$ 8.993,26	R\$ 1.493,00
486	Marcelo Posser Martins	8	391,50	13,50	1,00	R\$ 81.756,95	54,00	54,00	R\$ 1.493,00	R\$ 90.750,21	R\$ 8.993,26	R\$ 1.493,00
495	Tarciso Inácio Hoff	0	402,23	22,60	1,33	R\$ 112.000,94	90,40	90,40	R\$ 2.499,39	R\$ 124.321,04	R\$ 12.320,10	R\$ 2.499,39
497	Maria Ines Souza de Azevedo	6	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
499	Fabrcio Gasperim	8	780,10	26,90	1,00	R\$ 162.908,28	107,60	107,60	R\$ 2.974,93	R\$ 180.828,19	R\$ 17.919,91	R\$ 2.974,93
503	Alexandre Luiz Reis	14	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
505	Alcides Reis	12	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
507	Graziela de Lima Ternes	16	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
509	Rodrigo Weis	18	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
511	Eliandro Dalla Giocomassa	20	390,05	13,45	1,00	R\$ 81.454,14	53,80	53,80	R\$ 1.487,47	R\$ 90.414,10	R\$ 8.959,96	R\$ 1.487,47
513	Aldair da Rosa	22	435,00	15,00	1,10	R\$ 99.925,16	60,00	60,00	R\$ 1.658,88	R\$ 110.916,93	R\$ 10.991,77	R\$ 1.658,88
2307	Milton Kerber Junior	9	360,00	12,00	1,00	R\$ 75.178,80	48,00	48,00	R\$ 1.327,11	R\$ 83.448,47	R\$ 8.269,67	R\$ 1.327,11
2311	Luiza Johanna Tietze	0	470,00	30,00	1,00	R\$ 98.150,10	120,00	120,00	R\$ 3.317,77	R\$ 108.946,61	R\$ 10.796,51	R\$ 3.317,77
2312	Carla Adriana Pavanate e outros	0	360,00	15,00	1,00	R\$ 75.178,80	60,00	60,00	R\$ 1.658,88	R\$ 83.448,47	R\$ 8.269,67	R\$ 1.658,88
2313	Alvicio Arnoldo Appel	0	510,00	15,00	1,00	R\$ 106.503,30	60,00	60,00	R\$ 1.658,88	R\$ 118.218,66	R\$ 11.715,36	R\$ 1.658,88
2374	Manolito da Silveira & Cia Ltda	8	1.100,00	11,00	1,00	R\$ 229.713,00	44,00	44,00	R\$ 1.216,52	R\$ 254.981,43	R\$ 25.268,43	R\$ 1.216,52
2375	Manolito da Silveira & Cia Ltda	8	3.844,64	13,00	0,29	R\$ 229.713,00	52,00	52,00	R\$ 1.437,70	R\$ 254.981,43	R\$ 25.268,43	R\$ 1.437,70
574/1806/18	Alvicio Arnoldo Appel	0	2.040,00	62,00	1,00	R\$ 426.013,20	248,00	248,00	R\$ 6.856,72	R\$ 472.874,65	R\$ 46.861,45	R\$ 6.856,72
482/1995	Jair José dos Santos	4	391,50	13,50	1,00	R\$ 81.756,94	54,00	54,00	R\$ 1.493,00	R\$ 90.750,20	R\$ 8.993,26	R\$ 1.493,00
	área pública	0	-	168,36		R\$ 0,00	673,44	673,44	R\$ 18.619,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS			17.284,58	643,96		R\$ 2.768.524,37	2575,84	2575,84	R\$ 71.217,01	R\$ 3.073.062,05	R\$ 304.537,68	R\$ 52.597,69

Documento assinado digitalmente

gov.br SILVIA MELCHIOR SEIBERT
 Data: 07/04/2025 15:14:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável técnica: Sílvia Melchior Seibert
 Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PLANILHA DE CÁLCULO

RUA PEDRO MENDEL

OBRA-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ASFALTO), DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

Comprimento:	359,35		
Largura:	7,00		
Área pavimentada:	2.515,45		
Área pavim. + cruzamento:	2.576,12		
Custo m ² (pavim.):	R\$ 217,25	Custo m ² (pav.) pago p/ contr.:	
Custo da Obra:	R\$ 559.661,54	R\$	31,96
Fator de Absorção	14,71%	Valor m ² terreno referência	
Custo total contribuintes:	R\$ 82.336,13	R\$	191,45
Valorização Imobiliária.	11,00%		

INSC	CONTRIBUINTE	LOTE	ÁREA TERRENO	TESTADA	FH	VALOR VENAL (ANTES)	ÁREA	ÁREA CORESPONDE NTE	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESTIMADA	VALOR VENAL (DEPOIS)	VALORIAÇÃO IMOBILIÁRIA	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA CORRESPONDENTE
22	Ernani Klein e Vanderlei Klein	338	3332,00	145,00	0,83	R\$ 526.300,73	507,50	519,74	R\$ 16.937,02	R\$ 584.193,81	R\$ 57.893,08	R\$ 16.937,02
26	Luis Inácio Schneiders	408	2996,00	59,00	0,51	R\$ 292.527,94	206,50	211,48	R\$ 6.891,62	R\$ 324.706,01	R\$ 32.178,07	R\$ 6.891,62
346	Kosmos Ind. Com de Cosméticos	1482	2046,60	56,00	1,20	R\$ 470.184,66	196,00	200,73	R\$ 6.541,20	R\$ 521.904,97	R\$ 51.720,31	R\$ 6.541,20
349	Ida Voni Kerber Mossmann	400	17295,85	100,80	0,20	R\$ 662.258,10	352,80	361,31	R\$ 11.774,15	R\$ 735.106,49	R\$ 72.848,39	R\$ 11.774,15
401	Fernando Moyses	0	465,00	31,50	1,50	R\$ 133.542,42	110,25	112,91	R\$ 3.679,42	R\$ 148.232,09	R\$ 14.689,67	R\$ 3.679,42
579	João Henrique Schneiders	0	671,94	12,00	0,80	R\$ 102.914,33	42,00	43,01	R\$ 1.401,68	R\$ 114.234,91	R\$ 11.320,58	R\$ 1.401,68
620	Lourdes Teresinha Rohr	0	5684,99	23,20	1,00	R\$ 1.088.391,34	81,20	83,16	R\$ 2.709,92	R\$ 1.208.114,38	R\$ 119.723,05	R\$ 2.709,92
630	Nara Beatriz de Oliveira	0	403,00	13,00	1,00	R\$ 77.154,35	45,50	46,60	R\$ 1.518,49	R\$ 85.641,33	R\$ 8.486,98	R\$ 1.518,49
1014	Jair Henrique Calsing	0	372,00	12,00	1,10	R\$ 78.341,34	42,00	43,01	R\$ 1.401,68	R\$ 86.958,89	R\$ 8.617,55	R\$ 1.401,68
1016	Janete Maria Neis	0	360,00	12,00	1,10	R\$ 75.814,20	42,00	43,01	R\$ 1.401,68	R\$ 84.153,76	R\$ 8.339,56	R\$ 1.401,68
1037	José Bonifácio Schneider	0	505,00	15,00	1,00	R\$ 96.682,25	52,50	53,77	R\$ 1.752,11	R\$ 107.317,30	R\$ 10.635,05	R\$ 1.752,11
2308	Gustavo Fagundes Bassols	340	365,01	13,07	1,00	R\$ 69.881,16	45,75	46,85	R\$ 1.526,67	R\$ 77.568,09	R\$ 7.686,93	R\$ 1.526,67
2389	Eloise Boijink de Morais	669	646,53	23,26	1,00	R\$ 123.778,17	81,41	83,37	R\$ 2.716,93	R\$ 137.393,77	R\$ 13.615,60	R\$ 2.716,93
347/1740	Gabriel Riffel	1529	5135,70	133,00	0,17	R\$ 171.373,31	465,50	476,73	R\$ 15.535,34	R\$ 190.224,37	R\$ 18.851,06	R\$ 15.535,34
399/591	Pedro Luft Haussmann	500	1173,00	31,56	1,00	R\$ 224.570,85	110,46	113,12	R\$ 3.686,43	R\$ 249.273,64	R\$ 24.702,79	R\$ 3.686,43
622/1839	José Bonifácio Schneider	0	1000,00	24,50	0,42	R\$ 80.379,77	85,75	87,82	R\$ 2.861,77	R\$ 89.221,54	R\$ 8.841,77	R\$ 2.861,77
	área pública	0	0,00	13,81		R\$ 0,00	48,34	49,50	R\$ 1.613,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS			42.452,62	718,70		R\$ 4.274.094,92	2515,45	2576,12	R\$ 83.949,23	R\$ 4.744.245,36	R\$ 470.150,44	R\$ 82.336,13

Responsável técnica: Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

p

Documento assinado digitalmente



SILVIA MELCHIOR SEIBERT

Data: 07/04/2025 15:14:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>